




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



STAROSTWO POWIATOWE
w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31
tel. 42 28 300, fax 42 28 658

Rybnik, dnia 30 marca 2011 r.

OR.272.4.6.2011

Wg rozdzielnika

dotyczy wyboru doradcy technologicznego w celu realizacji zadania: „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, którego liderem jest Powiat Rybnicki, zaś partnerami gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Lyski.

W związku z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), podaje treść odpowiedzi do złożonych pytań, które przesyła w załączeniu.

Odpowiedź na pyt. 1

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Odpowiedź na pyt. 2

Wgląd w informacje dotyczące przetargu Wykonawcy uzyskują poprzez jawność protokołu (art. 96. ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)), a wzór protokołu określony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458) daje zamawiającemu prawo do ujawnienia wartości dopiero po otwarciu ofert. W związku z powyższym zamawiający na tym etapie nie podaje wartości szacunkowej zamówienia.

Odpowiedź na pyt. 3

Gmina Czerwionka-Leszczyny:

nie dotyczy

Gmina Gaszowice

nie były wydawane decyzje konserwatora

Gmina Lyski

nie dotyczy

Starostwo Powiatowe


Były wydawane pozytywne decyzje konserwatora, dokumentacja będzie udostępniona Wykonawcy na etapie realizacji umowy.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź na pyt. 4

Gmina Czerwionka-Leszczyny:

Były wydawane pozytywne decyzje dotyczące prac budowlanych, dokumentacja będzie udostępniona Wykonawcy na etapie realizacji umowy.

Gmina Gaszowice

W okresie ostatnich 3 lat było złożone zgłoszenie zamiaru wykonania robót, dokumentacja do wglądu.

Gmina Lyski

Pozytywne decyzje na budowę były wymagane (w 1980r.). Ostatnio gmina nie uzyskiwała pozwoleń czy też zgłoszeń.

Starostwo Powiatowe

Były wydawane pozytywne decyzje dotyczące prac budowlanych, dokumentacja będzie udostępniona Wykonawcy na etapie realizacji umowy.

Odpowiedź na pyt. 5

Wykonawca nie ma wpływu na to czy będą złożone oferty czy nie. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak ofert, wysokości ofert, chyba że tak opisał przedmiot zamówienia w SIWZ lub zaproponowałby takie rozwiązania, które od samego początku skazywałyby na niepowodzenie postępowanie przetargowe,

Odpowiedź na pyt. 6

Nie

Odpowiedź na pyt. 7

Gmina Czerwionka-Leszczyny:

Projekty zrealizowane w ramach RPO WSL 2007-2013

1. Biblioteka bez barier – przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach,
2. Czerwionka-Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji.

Projekty realizowane w ramach RPO WSL 2007-2013:

1. Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko,
2. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach,
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach,
4. Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach.

Jeśli zajdzie taka konieczność i wykonawca uzasadni cel takiego działania to Zamawiający udostępni wykonawcy powyższą dokumentację w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Gmina Gaszowice

Gmina Gaszowice nie realizowała zadań w ramach ROP WSL 2007-2013

Gmina Lyski

Gmina Lyski nie realizowała zadań w ramach RPO WSL 2007-2013

Starostwo Powiatowe

Powiat Rybnicki zrealizował 1 projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, trwa jego rozliczanie (nie odbyła się jeszcze kontrola na zakończenie projektu), ponadto za wyjątkiem projektu "e-Administracja w Powiecie Rybnickim" powiat realizuje jeszcze 3 inne projekty w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Jeśli zajdzie taka konieczność i wykonawca uzasadni cel takiego działania to Zamawiający udostępni wykonawcy powyższą dokumentację w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy.

ZARZĄD POWIATU

w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31

tel. 42 28 300, fax 42 28 655

WICESTAROSTA

dr Aleksandra Chudzik

STAROSTA

mgr Damian Mrowiec

Otrzymują:

1 x wykonawca składający zapytanie

1 x www.bip.starostw.rybnik.pl

1 x a/a