

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznychNAZWA INWESTYCJI : prace remontowe pomieszczeń, instalacja elektryczna oświetlenia  
ADRES INWESTYCJI : Rybnik, ul. 3 Maja 31  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Rybniku  
ADRES INWESTORA : Rybnik, ul. 3- Maja 31  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. bud. Krzysztof Linek, upr nr SLK/0325/PWOK/03, SLK/1489/BO/03  
DATA OPRACOWANIA : 14.01.2008Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 2.1.07**NARZUTY**Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.01.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>45432000-4</b>	<b>208</b>				
1	KNNR 3 0606-d.1 02; ST-0, SST-1	Układanie tapet z przygotowaniem podłoża (szpacholwaniem) na ścianach i sufitach i niezbędnym demontażem/montażem opraw oraz przygotowaniem podłoża, zrywaniem tapet.	m <sup>2</sup>	$3*4.8+2*(3+4.8)*4-(2+2) = 72.800$		
2	KNNR 3 0605-d.1 04; ST-0, SST-1	Dwukrotne malowanie tapet wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	$3*4.8+2*(3+4.8)*4-(2+2) = 72.800$		
3	KNR 4-01 0812-d.1 01; ST-0, SST-1	Wymiana cokolików na cokoliki z paneli pcv	m	$2*3+2*4.8-1 = 14.600$		
Razem dział: 208						
<b>2</b>	<b>45432000-4</b>	<b>207 bez przedsionka</b>				
4	KNNR 3 0606-d.2 02; ST-0, SST-1	Układanie tapet z przygotowaniem podłoża (szpacholwaniem) na ścianach i sufitach i niezbędnym demontażem/montażem opraw oraz przygotowaniem podłoża, zrywaniem tapet.	m <sup>2</sup>	$3.5*4+2*(3.5+4)*4-(2*2+1*2) = 68.000$		
5	KNNR 3 0605-d.2 04; ST-0, SST-1	Dwukrotne malowanie tapet wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	$3.5*4+2*(3.5+4)*4-(2*2+1*2) = 68.000$		
6	KNR 4-01 0812-d.2 01; ST-0, SST-1	Wymiana cokolików na cokoliki z paneli pcv	m	$4*3.5-2 = 12.000$		
Razem dział: 207 bez przedsionka						
<b>3</b>	<b>45432000-4</b>	<b>221</b>				
7	KNNR 3 0606-d.3 02; ST-0, SST-1	Układanie tapet z przygotowaniem podłoża (szpacholwaniem) na ścianach i sufitach i niezbędnym demontażem/montażem opraw oraz przygotowaniem podłoża, zrywaniem tapet.	m <sup>2</sup>	$5*9.7+2*(5+9.7)*4+(2*1+0.25)*4-4*2 = 167.100$		
8	KNNR 3 0605-d.3 04; ST-0, SST-1	Dwukrotne malowanie tapet wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	$5*9.7+2*(5+9.7)*4+(2*1+0.25)*4-4*2 = 167.100$		
9	KNR 4-01 0812-d.3 01; ST-0, SST-1	Wymiana cokolików na cokoliki z paneli pcv	m	$2*5+2*9.5+2*1 = 31.000$		
Razem dział: 221						
<b>4</b>	<b>45432000-4</b>	<b>222</b>				
10	KNNR 3 0606-d.4 02; ST-0, SST-1	Układanie tapet z przygotowaniem podłoża (szpacholwaniem) na ścianach i sufitach i niezbędnym demontażem/montażem opraw oraz przygotowaniem podłoża, zrywaniem tapet.	m <sup>2</sup>	$3.5*5+2*(3.5+5)*4-2*2 = 81.500$		
11	KNNR 3 0605-d.4 04; ST-0, SST-1	Dwukrotne malowanie tapet wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	$3.5*5+2*(3.5+5)*4-2*2 = 81.500$		
12	KNR 4-01 0812-d.4 01; ST-0, SST-1	Wymiana cokolików na cokoliki z paneli pcv	m	$2*3.5+2*5-1 = 16.000$		
Razem dział: 222						
<b>5</b>	<b>45432000-4</b>	<b>224</b>				
13	KNNR 3 0606-d.5 02; ST-0, SST-1	Układanie tapet z przygotowaniem podłoża (szpacholwaniem) na ścianach i sufitach i niezbędnym demontażem/montażem opraw oraz przygotowaniem podłoża, zrywaniem tapet.	m <sup>2</sup>	$3*5.5+2*(3+5.5)*4-3*2 = 78.500$		
14	KNNR 3 0605-d.5 04; ST-0, SST-1	Dwukrotne malowanie tapet wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	$3*5.5+2*(3+5.5)*4-3*2 = 78.500$		
15	KNR 4-01 0812-d.5 01; ST-0, SST-1	Wymiana cokolików na cokoliki z paneli pcv	m	$2*3+2*5.5-1 = 16.000$		
Razem dział: 224						
<b>6</b>	<b>45432000-4</b>	<b>223 - klatka</b>				
16	KNR 2-02 0815-d.6 01; ST-0, SST-1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	$2*3*7-2+2*3 = 46.000$		
17	KNR 2-02 1505-d.6 03; ST-0, SST-1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	$2*3*7-2+2*3 = 46.000$		
Razem dział: 223 - klatka						
<b>7</b>	<b>45432000-4</b>	<b>120,121,122</b>				
18	KNNR 3 0606-d.7 02; ST-0, SST-1	Układanie tapet z przygotowaniem podłoża (szpacholwaniem) na ścianach i sufitach i niezbędnym demontażem/montażem opraw oraz przygotowaniem podłoża, zrywaniem tapet.	m <sup>2</sup>	$5*3+5*5.5+3*4.5+3*2.5+2*(5+3)*3.5-2*(5+5.5)*3.5-3*2+2*(3+4.5)*3.5+2*(3+2.5)*3.5-3*2-6*1.5 = 261.000$		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	KNNR 3 0605-d.7 04; ST-0, SST-1	Dwukrotne malowanie tapet wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	5*3+5*5.5+3*4.5+3*2.5+2*(5+3)*3.5-2*(5+5.5)*3.5-3*2+2*(3+4.5)*3.5+2*(3+2.5)*3.5-3*2-6*1.5 = 261.000		
20	KNR 4-01 0812-d.7 01; ST-0, SST-1	Wymiana cokolików na cokoliki z paneli pcv	m	2*5+2*3+2*5+2*5.5+2*3+2*4.5+2*3+2*2.5-5 = 58.000		
Razem dział: 120, 121, 122						
<b>8 45432000-4</b>		<b>102, 103</b>				
21	KNNR 3 0606-d.8 02; ST-0, SST-1	Układanie tapet z przygotowaniem podłoża (szpachlowaniem) na ścianach i sufitach i niezbędnym demontażem/montażem opraw oraz przygotowaniem podłoża, zrywaniem tapet.	m <sup>2</sup>	5.5*6+5.5*3+2*(5.5+6)*3.5+2*(5.5+3)*3.5-2*2-3*1.5 = 181.000		
22	KNNR 3 0605-d.8 04; ST-0, SST-1	Dwukrotne malowanie tapet wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	5.5*6+5.5*3+2*(5.5+6)*3.5+2*(5.5+3)*3.5-2*2-3*1.5 = 181.000		
23	KNR 4-01 0812-d.8 01; ST-0, SST-1	Wymiana cokolików na cokoliki z paneli pcv	m	2*5.5+2*6+2*5.5+2*3-4 = 36.000		
Razem dział: 102, 103						
<b>9 45432000-4</b>		<b>Korytarz paszporty</b>				
24	KNR 4-01 1211-d.9 08; ST-0, SST-1	Opalanie farby olejnej - usunięcie lamperii w korytarzu z przygotowaniem podłoża	m <sup>2</sup>	2*13*2-6*2 = 40.000		
25	KNR K-04 d.9 0109-01; ST-0, SST-1	Wykonanie tynków mozaikowych z zaprawy np Atls De-ko M o wielkości kamienia 1,2 mm z gruntowaniem do wysokości 2m.	m <sup>2</sup>	2*13*2-6*2 = 40.000		
26	KNNR 3 0606-d.9 02; ST-0, SST-1	Układanie tapet z przygotowaniem podłoża powyżej poziomu 2m.	m <sup>2</sup>	2*13+2.3*13 = 55.900		
27	KNNR 3 0605-d.9 04; ST-0, SST-1	Dwukrotne malowanie tapet wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	2*13+2.3*13 = 55.900		
28	KNR 4-01 0812-d.9 01; ST-0, SST-1	Wymiana cokolików na cokoliki z paneli pcv	m	2*13-6*2 = 14.000		
29	KNR 4-01 1213-d.9 03; ST-0, SST-1	Lakierowanie grzejników radiatorowych - malowanie krat	m <sup>2</sup>	5		
Razem dział: Korytarz paszporty						
<b>10 45442100-8</b>		<b>Malowanie drzwi</b>				
30	KNR 4-01 1209-d.10 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2*2*3 = 12.000		
Razem dział: Malowanie drzwi						
<b>11 45311000-0</b>		<b>Oświetlenie wejścia</b>				
31	KNNR 5 1207-d.11 01; ST-0, SST-1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	8		
32	KNNR 5 1209-d.11 04; ST-0, SST-1	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2		
33	KNNR 5 0204-d.11 01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku betonowym	m	11		
34	KNNR 5 1104-d.11 05; ST-0, SST-1	Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie)	szt.	2		
35	KNNR 5 0302-d.11 01; ST-0, SST-1	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	2		
36	KNNR 5 0502-d.11 01; ST-0, SST-1	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa zamocowana w wejściu głównym z instalacją z puszki oświetleniowej z pomieszczeń geodezji bez klosza (klosz uwzględnić jako materiał Inwestora).	kpl.	1		
37	KNNR 5 0106-d.11 05; ST-0, SST-1	Rury stalowe o śr. do 16 mm układane w brudach, wykonanie i wypełnienie bruzd w pomieszczeniu geodezji	m	12		
38	KNNR 5 0107-d.11 05; ST-0, SST-1	Rury stalowe o śr. do 16 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - część zewnętrzna wnęki wejściowej	m	4		
39	KNNR 5 0306-d.11 01; ST-0, SST-1	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.	1		
40	KNNR 5 1301-d.11 01; ST-0, SST-1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Oświetlenie wejścia						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 3	208						
2	4 - 6	207 bez przedsionka						
3	7 - 9	221						
4	10 - 12	222						
5	13 - 15	224						
6	16 - 17	223 - klatka						
7	18 - 20	120,121,122						
8	21 - 23	102, 103						
9	24 - 29	Korytarz paszporty						
10	30 - 30	Malowanie drzwi						
11	31 - 40	Oświetlenie wejścia						
		RAZEM						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								

Słownie:

## PODSUMOWANIE

208

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

## PODSUMOWANIE

207 bez przedsionka

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

## PODSUMOWANIE

221

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

222

	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

## PODSUMOWANIE

224

	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

## PODSUMOWANIE

223 - klatka

	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

## PODSUMOWANIE

120,121,122

	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

102, 103

	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

Korytarz paszporty

	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

Malowanie drzwi

	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

Oświetlenie wejścia

	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: