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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

1.1 Dokumentacja archiwalna — adaptacja projektu typowego konstrukcji (budynku szkolnego
o czternastu pomieszczeniach do nauki) Zasadniczej Szkoty Zawodowe;j
w Czerwionce. Projekt zostat opracowany w roku 1967 przez Miastoprojekt — Gliwice.

1.2 Projekt technologii montazu Zasadniczej Szkoty Gorniczej dla KWK ,,DEBIENSKO”
w Czerwionce opracowany przez Gliwickie Przedsigbiorstwo Budownictwa Weglowego
w roku 1969.

1.3 Wizje lokalne i pomiary z natury.

1.4 Audyt energetyczny budynku opracowany przez Biuro Analiz, Projektow 1 Wdrozen
"PROGRESSUS" w Katowicach.

2. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Rybniku

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji istniejacego budynku
szkoty z sala gimnastycznag 1 tacznikiem.

Projekt obejmuje:

- remont 1 docieplenie dachow

- docieplenie $cian zewngtrznych

- kolorystyke elewacji

- przedmiar i kosztorys inwestorski

Niniejszy projekt zawiera opracowania ogdlnobudowlane.

4. QOpis obiektu — stan istniejacy

Istniejacy obiekt szkoty jest potozony na dziatce nr 2638/223 przy ul. 3-maja 42

w Czerwionce-Leszczynach.

Rozpatrywany obiekt szkoty sktada si¢ z trzech zréznicowanych pod wzgledem
funkcjonalnym segmentow, tj. cztonu dydaktycznego, tacznika i sali gimnastyczne;j.
Obiekt zostat zrealizowany w technologii mieszane;.

Obecnie od strony zachodniej budynku szkoty trwa realizacja dobudowy sali sportowej z
facznikiem.

Projektowana termomodernizacja obiektu szkoly nie zmienia w zaden sposob
istniejacego zagospodarowania dzialki, ani nie narusza istniejacej zieleni.

a) Segment dydaktyczny — sktada si¢ z 4 oddylatowanych segmentoéw (z ktorych jeden jest
czes$ciowo podpiwniczony) o wysokosci 3 kondygnacji nadziemnych. Lawy
fundamentowe wykonano jako zelbetowe monolityczne. Sciany podziemia — betonowe
wylewane na budowie. Sciany zewnetrzne szczytowe (grub. 38cm) murowane z cegly
wapienno — piaskowej. Sciany zewnetrzne podhuzne (podokienne grub. 25c¢m)
murowane z gazobetonu lub cegly kratowki, obustronnie tynkowane. Sciany wewnetrzne
(grub. 25 1 38 cm) murowane z cegty pelnej. Filary miedzyokienne wykonano jako
zespolone tj. murowane z rdzeniem zelbetowym. Stropy wykonano z prefabrykowanych
ptyt zelbetowych z betonu sprezonego (o wysokosci 20 cm) typu STASA.

Stropodach wykonano jako pelny niewentylowany.
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b) Lacznik — jest obiektem parterowym niepodpiwniczonym. Lawy fundamentowe i $ciany

podziemia jw. Sciany zewnetrzne nadziemia murowane z gazobetonu lub cegly kratowki.
Sciany sa obustronnie otynkowane. Stropodach wykonano jako petny niewentylowany.

¢) Sala gimnastyczna — jest segmentem parterowym niepodpiwniczonym o zrdéZnicowanej
wysokosci.
Lawy fundamentowe i $ciany podziemia jw.
Sciany zewnetrzne nadziemia oraz $ciana wewnetrzna pomiedzy czesciami wyzsza
i nizsza (grub. 38 cm) murowane z gazobetonu lub cegly kratowki. Sciany obustronnie
tynkowane.
Stropodach nad czgscia wyzsza sali gimnastycznej - pelny niewentylowany.
Stropodach nad czg$cia nizsza sali gimnastycznej — identyczny jak nad tacznikiem.
Dach w segmencie dydaktycznym wykonano jako dwuspadowy, natomiast w taczniku
1 sali gimnastycznej dachy wykonano jako jednospadowe.
Cokot wokot obiektu wykonano w postaci tynku cementowego malowanego farba.
Daszki nad wej$ciami wykonano jako zelbetowe monolityczne.
Tynki wykonano jako cementowo-wapienne, gladkie. Tynki zewngtrzne malowane
farba emulsyjna.

5. Dane ogdlne

Kubatura:
segment dydaktyczny - 10 548 m’
segment tacznika - 256 m?
segment sali gimnastycznej - 2572 m’
razem: 13376 m’
Powierzchnia zabudowy:
segment dydaktyczny - 912,5 m?
segment facznika - 72,2 m?
segment sali gimnastycznej - 428.6 m*
razem: 1413,3 m?

6. Uszkodzenia i wady

- Odpadania, zawilgocenia i odparzenia cokotu wzdhluz styku z terenem.
- Brak dostatecznego ocieplenia wiencoéw zewngtrznych, $cian zewngtrznych
1 stropodachow
- Brak opaski odprowadzajacej wodg od $cian w poziomie terenu wokot segmentow.

7. Stan techniczny budynku

Wystepujace uszkodzenia zwiazane sa z wadami projektowymi i wykonawczymi przegrod
zewngtrznych (Scian 1 stropodachéw) pod wzgledem cieplno wilgotnosciowym. Czg§¢ wad
wynika takze z naturalnego technicznego zuzycia mniej trwatych elementéw obiektu.

W celu usunigcia tych nieprawidlowosci, stropodachy wymagaja generalnego remontu,
polegajacego na usunigciu wszystkich istniejacych warstw do elementoéw nosnych konstrukeji
stropodachdéw 1 powtorna, zgodna z zasadami fizyki budowli 1 sztuki budowlanej ich
odbudowe.

Wilgotno$ciowe uszkodzenia stref cokotowych $cian budynku przy styku z terenem
wynikaja przede wszystkim z wadliwego odprowadzenia wod opadowych spod $cian
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budynku. Jest to spowodowane brakiem opasek wokot obiektu.
Niezadowalajacy stan czgsci stolarki okiennej 1 drzwi zewnetrznych, a takze
zanieczyszczenia czgsci tynkow, oraz zniszczenie powlok malarskich elewacji zwiazane sa
z naturalnym zuzyciem technicznym.

8. Ocieplenie Scian — roboty poprzedzajace

Wg audytu energetycznego zachodzi konieczno$¢ ocieplenia $cian zewngtrznych.
Przyjeto, ze $ciany beda docieplone warstwa izolacyjna z ptyt styropianowych.
Przewiduje sig tez skucie na calym obwodzie budynku istniejacych cokolow z zaprawy

cementowe;.

Nowe cokoly beda wykonane z plytek klinkierowych w kolorze brazowym tj. identycznym

jak w realizowanej obok sali sportowe;.

Przed przystapieniem do uktadania warstwy izolacyjnej konieczne bedzie wykonanie

robot wyprzedzajacych wg podanej ponizej kolejnosci:

- Zdemontowac¢ zwody instalacji odgromowe;.

- Sprawdzi¢ no$nos¢ podtoza tzn. istniejacych tynkow 1 Scian. Nienosne fragmenty tynkow
sku¢ 1 reprofilowaé. Oczysci¢ tez szczotkami tynki z powtoki malarskiej

- Sku¢ istniejacy cokoét z zaprawy cementowej na catym obwodzie obiektu szkoty.

9. Zalozenia do technologii ocieplenia $cian budynku.

Zgodnie z wynikami audytu opracowanego dla potrzeb niniejszego projektu grubosé¢
materialu izolacji cieplnej winna wynosi¢ dla $cian szczytowych segmentu dydaktycznego i
sali gimnastycznej 14 cm. Natomiast dla $cian podtuznych (podokiennych) we wszystkich
segmentach grub. materiatu izolacji cieplnej winna wynosi¢ 12 cm. Dla stropodachu segmentu
dydaktycznego grub. materiatu izolacji cieplnej winna wynosi¢ 20 cm, za$ dla stropodachow
pozostatych segmentdw grub. materiatu izolacji cieplnej ze wzgledéw konstrukcyjnych bedzie
wynosi¢ 15 cm. Dla $cian wnegki przy wejsciu glownym grubos$¢ izolacji cieplnej bedzie
wynosi¢ 12 cm. Natomiast dla stropu nad wej$ciem gléwnym 15 cm.

Ze wzgledu na to, iz wykonano czg$ciowa (wyprzedzajaca roboty zwiazane z ociepleniem)
wymiang stolarki okiennej, wokot osciezy okiennych 1 drzwiowych przewiduje si¢ ocieplenie
styropianem o grubos$ci min. 2 cm.

10. Wartosci wspoéleczynnikow przenikania ciepla dla projektowanych przegrod
budowlanvch ocieplonvch

1. Dla Sciany zewne¢trznej szczytowej grub. 38 cm + 14 cm styropian
w segmencie dydaktycznym i sali gimnastyczne;:

U=022W/m’K < Umax-=0,45W/ m’K

2. Dla scian z oknami ( podluznych ) grub. 25 cm + 12 cm styropian
we wszystkich segmentach:

U*=031 Wm’K < Umax=0,55W m’K

*warto$¢ Sredniowazona

3. Dla stropodachu segm. dydaktycznego grub. 20 cm + 20 cm plyty PSK 2:
U=0,19W/m’K < Umax=0,30W m’K
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4. Dla stropodachow lacznika i szatni grub. 10 cm + 15 cm plyty PSK 2:

U=025W/m’K < Umax=0,30W m’K

5. Dla stropodachu sali gimnastycznej grub. 10 cm + 15 cm plyty PSK 2:
U=0,25W/m’K < Umax=0,50 W/ m’K

6. Dla stropu nad wejsciem glownym grub. 15 cm:
U=0,20 W/m’K < Umax=0,30W m’K

11. Material izolacji cieplnej

Przyjmuje sig, ze material izolacyjny dla §cian beda stanowi¢ plyty ze styropianu
samogasnacego rodzaju FS o gestosci 20 kg / m* wg PN-B-20130/1999.

Ptyty musza mie¢ zwarta strukture, wymiary nie wigksze niz 600 x 1200 mm, szorstka
powierzchnig oraz proste krawedzie bez wyszczerbien.

Ptyty powinny by¢ sezonowane przez okres okre§lony przez producenta zapewniajacy
mozliwo$¢ zastosowania do systemoOw ocieplen.

Materiatem izolacyjnym dla dachu nad budynkami sa ptyty warstwowe termoizolacyjne
PSK2 produkcji ICOPAL Zdunska Wola (ze styropianu samogasnacego o ggstosci min.
20 kg/m?), oklejone obustronnie papa asfaltowa podktadowa (grub. 15 i 20 cm).
Obrzeze plyt przyjeto typu C - tj. krawedz frezowana na zaktadke.

Plyty musza spetnia¢ wymagania Aprobaty Technicznej COBR PIB nr AT/2000 — 11 — 0041.

12. Remont stropodachow pelnych.

Zgodnie z danymi podanymi w punkcie 7 konieczne jest przeprowadzenie remontu
stropodachéw pelnych wszystkich segmentow.
Prace, po zdemontowaniu obrébek blacharskich, rynien, elementéw instalacji odgromowej
itp. nalezy prowadzi¢ w sposob podany ponizej:
- Zdjac¢ pokrycie z papy, rozebra¢ wylewke betonowa, usuna¢ warstwg istniejacego
materialu ociepleniowego wraz z warstwa paroizolacji.
- Podmurowa¢ $ciany attyk segmentu dydaktycznego tak, aby siggaty do wysokosci 25
cm ponad pota¢ dachu w kalenicy.
Remont stropodachéw prowadzi¢ w podany ponizej sposob:
- Utlozy¢ paroizolacjg z warstwy papy termozgrzewalnej podktadowe;.
- Ulozy¢ izolacjg cieplna z plyt styropianowych obustronnie oklejonych papa
grub. 20 i 15 cm. Przyjgto ptyty typu PSK 2 produkcji ICOPAL Zdunska Wola.
Plyty klei¢ do podtoza (paroizolacji) przy uzyciu lepiku asfaltowego bez wypehiaczy
stosowanego na goraco.
Spadki dachu i kontra spadki przy kominach i styku $cian przydylatacyjnych
( pomiedzy segmentem ,,A” i facznikiem) wyprofilowac z ptyt - jak wyze;j.
- Ulozy¢ izolacj¢ wodochronng z 2 warstw papy termozgrzewalnej, tj. podktadowej
i nawierzchniowej. W miejscach polaczen warstw pokrycia dachowego elementami
wystajacymi ponad dach zastosowac ,,izokliny” styropianowe o przekr. 100 x 100 mm.
Nowe obrébki blacharskie dachow i daszkéw nad wejsciami wykona¢ z blachy cynkowe;j,
obrobki wokot kominow z blachy cynkowej lub elastycznej taSmy np. typu Tytan.

13. SYSTEM IZOLACJI SCIAN ZEWNETRZNYCH

Sciany obiektu beda ocieplane w technologii bezspoinowego systemu ocieplen nazywanego
tez metoda lekka mokra.
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14.

15.

Przyjety do realizacji system do wykonywania ocieplen musi posiada¢ wymagane
prawem atesty i certyfikaty, a takze musi posiada¢ aktualny atest ITB klasyfikujacy go
jako nierozprzestrzeniajacy ognia ( NRO ).

Wymagania takie spelnia np. system BOLIX dla ktérego zostala wydana Aprobata
Techniczna ITB AT — 15 —2693/2005 z maja 2005 r.

W systemie przyjetym ostatecznie przez Inwestora do realizacji mogq by¢ zastosowane tylko
materialy jednej firmy, co stanowi warunek udzielenia gwaranciji.

Elementy sktadowe systemu ocieplenia $cian zewngtrznych w technologii bezspoinowej

na przyktadzie systemu BOLIX przedstawiono ponize;j.

RYSUNEKnr0

Kolejnosé¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych:

- Prace przygotowawcze ( obejmujace skompletowanie materiatow, sprzgtu i rusztowan
oraz zdjgcie obrobek blacharskich, orynnowania i instalacji)

- Sprawdzenie no$nosci podtoza i jego przygotowanie

- Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejaca

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji

- Przeszlifowanie catej zewngtrznej powierzchni ptyt styropianowych grubym papierem
sciernym

- Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawa klejaca z siatka z wtokna szklanego

- Zagruntowanie podloza

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej i malowanie

- Prace koncowe i porzadkowe

Uwaga — nalezy zwréci€ szczegdlna uwagg na przerwy technologiczne, pomigdzy
kolejnymi etapami robot.

W sklad bezspoinowego systemu ocieplen Scian wchodza:
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- Klej do przyklejania styropianu.
- Plyty ze styropianu klasy FS20.
- Laczniki mechaniczne i kotki.
- Uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego.
- Siatka z wiokna szklanego ( o gramaturze min. 145 g/m*).
- Podktad tynkarski do gruntowania warstwy zbrojone;.
- Tynk cienkowarstwowy mineralny naktadany recznie (granulacja min.2,0 mm kasza)
- Paleta barw tynkéw i1 farb BOLIX do kolorystyki elewacji.
- Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy
uszczelniajace oraz inne materialty do wykonczenia miejsc szczegélnych elewacji)

16. Prace przygotowawcze i przygotowanie podloza

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przygotowac materiaty, narzedzia

1 sprzet zgodnie ze specyfikacja wykonania ocieplenia. Sprawdzi¢ czy materialy
odpowiadaja wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja Swiadectwa jakos$ci
(certyfikaty).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystapieniem do ocieplenia §ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig
1 dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podloze powinno by¢ nosne, suche, rowne,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyl, ttuste zabrudzenia i
bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej
przyczepno$ci (np. stabe tynki, odspojone powloki malarskie, niezwigzane czastki muru)
nalezy usuna¢. Nierownosci i ubytki podtoza powyzej 1 cm nalezy odpowiednio
wczesniej wyrownac zaprawa wyroéwnawczo murarska.

Podloze chionne zagruntowac.

UWAGI:

- Przed przystapieniem do przyklejenia plyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny
geometrii podioza tj. rtownosci powierzchni i odchylenie od pionu. Poniewaz
znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko obnizaja efekt koncowy prac, ale takze
zmniejszaja wytrzymato$¢ mechaniczng 1 trwatos$¢ catego uktadu.

- W przypadku wystgpowania niewielkich (do 3 cm) nierownosci i krzywizn
powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie nierdwnosci za pomoca
zaprawy wyréwnawczo — murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna zaktadac
zaprawe warstwa o grubosci nie wigkszej niz 15 mm.

- Wigksze nierownosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez przyklejenie
wyrownujacej warstwy z plyt styropianowych. Przy czym potaczenie pomigdzy
kolejnymi warstwami styropianu powinno by¢ wykonane na ciaglej warstwie zaprawy
klejace;j.

- W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podioza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajacych si¢ powlok, zaleca si¢ zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody
— wg zalecen systemowych.

- Przy czym nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci catkowitego wyschnigcia podtoza przed

rozpoczeciem przyklejania plyt styropianowych. Powloki stabo zwigzane z podtozem
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(np. odparzone tynki) stabe warstwy podtoza trzeba usunag.
- Uchwyty do rur, gniazda wtykowe, kratki wentylacyjne lub korytka do przeprowadzenia
przewodow instalacji odgromowej lub innej musza by¢ zamontowane wczesnie;.

17. Przyklejenie i zamocowanie plyt styropianowych do podloza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych
(przy zewngtrznym odwodnieniu budynku) mozna przystapic¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych
z dachu budynku.

18. Sposob przygotowania zapraw klejacych.

Sucha zawarto$¢ opakowania nalezy wsypac¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscia
wody i1 doktadnie wymieszaé, az do osiagnigcia jednorodnej konsystencji. [lo$¢ wody
potrzebnej do zrobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki / wiertarki wolnoobrotowej z mieszadlem
koszykowym.

UWAGI!

- Aby uzyska¢ odpowiednia konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzegac
dozowania okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy.

- Do przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac jedynie wodg pitna.

- Przygotowanie zapraw powinno odbywac si¢ w temperaturze od +5° C do +25° C,
wedhug szczegotowych informacji zawartych na opakowaniu produktu.

19. Sposob przyklejania plyt styropianowych do Sciany

Przygotowana zaprawg klejaca nalezy uktada¢ na plycie styropianowej metoda
»pasmowo-punktowa”, czyli na obrzezach pasami o szeroko$ci 3-6 cm, a na pozostatej
powierzchni ,,plackami” o $rednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie plyty
w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskala sig
poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na §rodkowej jej czesci
nalezy natozy¢ 8-10 ,,plackow” zaprawy. Prawidlowo nalozona zaprawa klejaca powinna
pokrywa¢ min. 40% powierzchni plyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekraczac
10 mm. Schemat rozmieszczenia zaprawy klejacej na ptycie przedstawiono na ponizszym
rysunku (nr 1).

Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé przez uderzenie paca, az do uzyskania réwnej
ptaszczyzny z sasiednimi plytami. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, to
trzeba ja usuna¢. Niedopuszczalne jest zarowno dociskanie przyklejonych ptyt po raz
drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego
przyklejenia plyty, nalezy ja oderwac, zebra¢ masg klejaca ze $ciany, po czym natozy¢ ja
ponownie na ptyte i powtorzy¢ operacjg klejenia ptyty.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych (uktad ptyt na $cianie jest pokazany
na rys. nr 2, w strefie naroznika na rys.3). Na $cianach z prefabrykatow, ptyty
termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie pokrywaly si¢ ze zlaczami ptyt
prefabrykowanych.
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Rys.nr 1,213

UWAGI:

- Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej nie wolno rozmieszczaé zaprawy
klejacej na plytach tylko w postaci ,,plackow”. Blad taki powoduje, ze
przewieszony poza ,,placek” fragment ptyty ugina si¢ nawet pod matym naciskiem,
co w efekcie utrudnia poprawne utozenie warstwy zbrojonej i ostabia skuteczno$¢
mocowania klejacego.

- Przyklejenie plyt bez przewiazania (w inny sposob niz mijankowo) powoduje
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skumulowanie naprezen w warstwie zbrojone;j.

- Pokrywanie si¢ krawedzi ptyt z przedluzeniem krawedzi otwordw $ciennych
réwniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej,
co znacznie ostabia uktad ociepleniowy.

- Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawa
klejaca, poniewaz w miejscach tych powstaja mostki termiczne, wywotane duza
przewodnoscia cieplna zaprawy. W przypadku wystapienia szczelin
(wigkszych niz 2 mm), zaleca si¢ wypeienie ich styropianem na catej grubos$ci
warstwy termoizolacyjne;.

20. Mocowanie mechaniczne plyt termoizolacyjnych do podloza

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowac przy uzyciu tacznikéw mechanicznych

o dtugos$ci odpowiedniej do grubo$ci warstwy izolacji. Przyjeto cztery taczniki na Im 2
plyt styropianowych.

Do mocowania ptyt styropianowych do podtoza nalezy uzywac taczniki wbijane lub
wkrecane @ 8§ mm ze stalowym trzpieniem o tbie plastikowym i w koszulce z talerzykiem
z tworzywa sztucznego. Montaz tacznikdéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od
temperatury i wilgotno$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych, montaz mozna rozpocza¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych. Przy mocowaniu tacznikow nalezy zwrocié szczegdlna uwage na
prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowa ptaszczyzng talerzyka z licem
warstwy termoizolacji.

Przyktadowe rozmieszczenie tacznikow mechanicznych na powierzchni ptyt pokazano
ponizej na rys. nr 4.

rys. nr 4

UWAGI!

- Niedopuszczalne jest nieprawidlowe osadzenie tacznika, przez nadmierne zaglebienie
talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia no$nosci
1 wystapienia plam na elewacji. Natomiast zbyt plytkie osadzenie tacznika sprawia, ze
nie przenosi on projektowanych obciazen, a powstata nad nim wypukto$¢ znacznie
ostabia warstwg zbrojona i deformuje lico $ciany.

- Nie nalezy stosowac tacznikow ze skroconym trzpieniem, gdyz powoduje to
zwigkszona migracje wilgoci 1 wigksze ryzyko uszkodzenia elewacji.
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21. Wyréwnanie powierzchni

Zewngtrzna powierzchnia przyklejonych plyt styropianowych musi by¢ rowna

1 ciaglta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej 1 po zamocowaniu mechanicznym phyt
styropianowych do podtoza, nalezy cata zewngtrzna powierzchnig plyt przeszlifowaé
grubym papierem $ciernym.

Wskazowki wykonawcze:

- Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunigcie jego gladkiej, zewnetrznej
warstwy, znacznie zwigkszajac przyczepnos¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni.

- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej
W miejscu wystgpowania skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA!!

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz
moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV,

a w konsekwencji do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojone;.

22. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wlékna szklanego

Wskazowki ogolne:

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczna przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obciazenia wiatru, oraz kompensowac
napr¢zenia termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewngtrzne i chroni wewngtrzne
warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej
nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujacym wilasciwe zwiazanie termoizolacji z
podiozem tj. nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych.

Wskazowki wykonawcze:

- Prace zwiazane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy
stabilnej wilgotno$ci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° C do +25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednia operacj¢ stonca i wiatru.

- Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych

1 bezposrednio po nich.
- Nowo wykonang warstwg nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi
i dzialaniem temperatury ponizej +5° C do czasu zwiazania.

- Niska temperatura, podwyzszona wilgotno$¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza,
wydluzaja czas wysychania zaprawy klejace;j.

- Zaleca si¢ wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiacym odrebna
calo$¢ w jednym etapie wykonawczym.

Sposéb wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwg zbrojona wykonujemy za pomoca zaprawy
klejacej. Zasady dotyczace przygotowania zaprawy klejacej podano w punkcie 18.
Przygotowana zaprawg klejaca nalezy nanies¢ na powierzchni¢ zamocowanych i
odpylonych ( po szlifowaniu) ptyt, ciagla warstwa o grubosci okoto 3 — 4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Przy naktadaniu tej warstwy
mozna wykorzysta¢ pacg zg¢bata o wymiarach zgboéw 10 x 10 mm. Po natozeniu zaprawy
klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkaning szklana tak, aby zostata ona
roéwnomiernie napig¢ta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢
(w pionie 1 poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm (zgodnie z rys. nr 5).
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Nastepnie na wyschnigta powierzchni¢ przyklejonej siatki nanie$¢ druga, cienka warstwe
zaprawy klejacej (o grubosci okoto 1,0 mm) celem catkowitego wyréwnania i
wygladzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej jedna warstwa siatki powinna
wynosi¢ od 3 do 5 mm.

UWAGA!
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia phyt
termoizolacyjnych zaprawa klejaca.

RYSUNEK 516

Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie o$ciezy
okiennych 1 drzwiowych na catej ich glgbokosci. Naroza otworow okiennych

i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe
termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20 x 35 cm (rys. nr 6)

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czg$ci parterowej ocieplanych $cian,
zaleca sig stosowac¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli §ciany budynku sa
narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci
$cian parterowych. Natomiast, gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy
zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przyleglego terenu.
Pierwsza warstwg siatki nalezy ulozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie.
Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaning z
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wiokien szklanych o wigkszej gramaturze zwana ,,siatka pancerng”. Siatka ta jest
uktadana na styk bez zaktadow.

UWAGI!

- Niedopuszczalne jest zanizanie grubosci zaprawy klejacej stuzacej do wykonania
warstwy zbrojonej, poniewaz prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej
warstwy.

- Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do powstania
nierownosci 1 fald, ktére moga znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad elewacji
( przez przetarcia czy tez nierbwnomierng fakturg na elewacji ).

- Niedopuszczalne jest rowniez, wyrOwnywanie nierdwnosci przez natozenie grubszej
warstwy tynku.

- Bardzo wazne jest zastosowanie uko$nych prostokatéw siatki szklanej przy narozach
otwordéw okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu si¢ rys. na
przedtuzeniu przekatnych otworow.

23. Polaczenia systemu ociepleniowego z pozostalymi elementami budynku

Miejsca polaczen ocieplenia ze stolarka okienna, drzwiowa, obrobkami blacharskimi

i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi ( jak na
przyktad: uszczelniajace tasmy rozprezne ). W miejscach tych wystepuje duze skupienie
naprezen 1 moze dojs$¢ do peknigé i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym
sposobem pracy réznych materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do
powstania rys i szczelin, w ktore wniknie woda, obnizajac trwalo$¢ catego uktadu
ociepleniowego.

24. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

wg KolorystyKi rys. nr9i 10

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakladaniem tynku cienkowarstwowego.

UWAGA!!

Przewiduje sig, ze ocieplany obiekt bedzie otynkowany cienkowarstwowym tynkiem
akrylowym, naktadanym rgcznie o granulacji kaszy, co odpowiada tynkowi BOLIX KA.
Kolorystyke tynkow przyjeto wg palety barw firmy BOLIX.

Wykonang warstwg zbrojona przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé
odpowiednim podktadem lub preparatem gruntujacym. Warstwe zbrojona mozna
gruntowa¢ dopiero po jej zwiazaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania, przy
dojrzewaniu w warunkach optymalnych ( w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%).

Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego podktadu lub
preparatu (min. 24 h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uptywie tego
okresu mozna przystapi¢ do naktadania na zagruntowanej powierzchni zaprawy lub masy
tynkarskie;j.

UWAGA!!
Zastosowanie odpowiedniego podktadu lub preparatu granulujacego podnosi
przyczepnos¢ zaprawy 1 masy tynkarskiej do podtoza oraz utatwia prace zwiazane
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z wykonywaniem wyprawy tynkarskiej. Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz
wyréwnuje przebieg procesu wigzania 1 wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza
zagruntowana powierzchnig przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega
przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku 1 eliminuje mozliwo$¢
wystapienia plam.

Przygotowanie i nakladanie preparatéow gruntujacych i podkladow tynkarskich.
Bezposrednio przed zastosowaniem, preparat gruntujacy lub podktad tynkarski nalezy
doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu wiertarki/mieszarki z mieszadlem. Po uptywie okoto 5
minut preparat powinien by¢ gotowy do uzycia.

Podktad tynkarski oraz preparaty gruntujace nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem,
szczotka, lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac, narzgdzia oczy$ci¢ czysta woda.

Zestaw podstawowych narzedzi stuzacych do r¢cznego nakladania

cienkowarstwowych mas i zapraw tynkarskich.

- dluga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy lub zaprawy tynkarskiej na
powierzchnig obrabiana,

- kroétka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy lub zaprawy,

- krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,

- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,

- samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od
nieotynkowanej i wykonywania taczen.

Sposob przygotowania akrylowej masy tynkarskiej do nakladania r¢cznego.
Bezposrednio przed uzyciem cata zawarto§¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie
wymiesza¢ mieszarka / wiertarka wolnoobrotowa (wyposazona w mieszadto koszykowe),
az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest
niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzenia masy.

Technologia r¢ecznego wykonania strukturalnej, akrylowej wyprawy tynkarskiej.
Przygotowana masg tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rOwnomierng warstwa na
podtozu, uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastgpnie krotka paca
ze stali nierdzewnej usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w
masie (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zadana
strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z
plastiku. Operacjg¢ zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku
(w zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na calej
powierzchni elewacji.

UWAGA:

1. Prace zwiazane z wykonaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynku nie moga
by¢ wykonywane w podanych ponizej warunkach zewnetrznych:
- W temperaturze powietrza nizszej niz + 5°C oraz wyzszej niz +25°C
- Przy silnym wietrze
- W czasie 1 bezposrednio po opadach deszczu
- Na podtozach o temperaturze nizszej niz +5°C oraz wyzszej niz +25°C

2. Wszystkie materialy zastosowane do ocieplenia Scian zewnetrznych musza
by¢ integralng czescia przyjetego systemu ocieplenia np. BOLIX.
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25. Wymagane odbiory techniczne.

Inspektor nadzoru na zgtoszenie kierownika budowy jest zobowigzany

przeprowadzi¢ nastgpujace odbiory czg$ciowe robot:

- Odbidr 1 ocena stanu przygotowania podtoza pod przyklejenie i zamocowanie
izolacji termicznej

- Odbidr przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji

- Odbior wykonania ocieplenia w miejscach szczegdlnych elewacji

- Odbidr prawidtowosci wykonania warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego

- Odbior wykonania cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego

- Odbidr poprawnosci zamontowania rynien rur spustowych i obrobek blacharskich

26. Kolorystyka elewacji

Kolorystyke elewacji pokazano na rysunkach nr 9 i 10 oraz na rysunkach kolorowanych
nr11112.

Kolorystyke tynkow cienkowarstwowych przyjeto wg palety barw firmy BOLIX w 3
zasadniczych kolorach (nr 6230, 6330 1 7930).

Kominy po naprawie tynkow, beda malowane farba akrylowa ciemnobrazowa (np. wg
palety barw BOLIX nr 6440).

Pozostate elementy kolorystyki

Cokot obtozy¢ pltytkami klinkierowymi w kolorze brazowym — wg kolorystyki elewac;ji.
Istniejace drzwi zewngtrzne 1 pozostate elementy $lusarskie jak np.balustrade schodow
zewngetrznych, obrobki blacharskie malowaé w kolorze zgnitej zieleni lub brazie, zgodnie
z rysunkami nr 11 1 12 (kolorowanymi).

Rynny i rury spustowe zakupi¢ w kolorze brazowym.

27. Detale ocieplenia
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Rysnr 11112
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Opracowat:
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Rybnik styczen 2006 r.

OSWIADCZENIE

n

Oswiadcza sig, ze "Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku szkoty

w Czerwionce-Leszczynach zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Lp. PROJEKTANT PIECZATKA I PODPIS

inz. Marian Goczot
upr. bud. nr 217/80
1. zam. 44-200 Rybnik
ul. Asnyka 10.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

2. Opis zasadniczych roboét:

Zakres robot prowadzonych na terenie istniejacego Zespotu Szkot w Czerwionce przewiduje
termomodernizacj¢ segmentu dydaktycznego, facznika i sali gimnastyczne;.

Roboty obejmuja ocieplenie dachow i $cian, a takze skucie istniejacych cokotéw z zaprawy
cementowej 1 wykonanie nowych z ptytek klinkierowych.

3. Kolejnos¢ przewidywanych robét:

a) Demontaz istniejacych warstw stropodachow pelnych,blacharki, inst.odgromowe;j 1
rynien.
b) Wykonanie nowych warstw stropodachu wg projektu wraz z obrobkami blacharskimi
1 pokryciem dachu.
c) Skucie istniejacych cokotdéw, przygotowanie powierzchni $cian pod ocieplenie.
d) Wpykonanie ocieplenia §cian zgodnie z przyjeta technologia.
e) Wykonanie cokotow z plytek klinkierowych.

4. Przewidywane zagrozenia:

Najpowazniejszymi mogacymi wystapi¢ zagrozeniami sa:

a) Upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac rozbiérkowych i ociepleniowych
b) Poparzenia podczas prowadzenia prac spawalniczych.

c) Przygniecenie spadajacymi elementami.

d) Mozliwo$¢ poslizgnigcia i upadek.

f)  Zaproszenie oczu podczas czyszczenia §cian.

5. Prowadzenie instruktazu:

a) Przed przystapieniem do robdt pracownicy musza zosta¢ przeszkoleni przez
stuzby BHP Wykonawcy.

b) Przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostana
poinformowani przez osoby dozoru o mogacych wystapi¢ zagrozeniach i sposobach
ich uniknigcia.

c) Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ 1 zapozna z nim pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

a) Rejon prowadzenia robdt bedzie ogrodzony tasma biato-czerwona i zostana ustawione
tablice ostrzegawcze.

b) Rusztowania musza by¢ ustawiane przez pracownikoéw posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

c) Uzywane maszyny i narzedzia musza by¢ sprawne 1 posiada¢ odpowiednie atesty.
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d) Pracownicy beda wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robot sprzet
ochrony osobiste;.
e) Wykonawca zabezpieczy dla pracownikow odpowiednie zaplecze socjalno - sanitarne.

7. Dokumentacja budowy - bedzie przechowywana na terenie budowy.

8. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robét.

a) Rozporzadzenie Min. Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 27. 09. 1997r. tekst jednolity
z dnia 28. 08. 2003r. (Dz.U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

b) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz. U. nr 47, poz.401)
w sprawie wykonywania robot budowlanych.

¢) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i1 drogowych,( Dz. U. Nr 118 z 2001r, poz. 1263).

Styczen 2006 r. Opracowal:
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